
Verfahren "Masterplan Apfelbaumgarten II"

Endbewertung

Bewerber: e-netz bhm AS+P Drees &Sommer

Unterauftragnehmer: schneider+schumacher ESB DSK Prosa/Rauh

Ort: Darmstadt Bruchsal Frankfurt Frankfurt

max. 

erreichb. 

Punkte

erreichte Punktzahl erreichte Punktzahl erreichte Punktzahl erreichte Punktzahl Erläuterungen

Projektteam / 

Projektorganisation
40,0 34,8 34,1 27,5 22,4

Projektteam, innere 

Organisation
20,0 17,6 17,6 14,1 12,2

Zusammenarbeit mit 

Planungsbeteiligten 

(Autraggeber, andere 

Fachplaner, Nutzer)

20,0 17,2 16,6 13,4 10,3

Projektanalyse / 

Herangehensweise
40,0 35,9 35,8 26,0 22,7

Einschätzung zur zeitliche 

Umsetzung
10,0 9,0 9,1 6,8 6,2

Präsentation abgeschlossener  

Erarbeitungen eines Masterplan 

einschließlich der 

städtebaulichen und 

technischen 

Rahmenbedingungen

15,0 13,1 12,7 8,1 7,3

Präsentation abgeschlossener  

Baulandentwicklungen 

(Bodenordnung, Erschließung, 

Grundstücksaufkauf)

15,0 13,9 14,0 11,1 9,1

Honorar 20,0 20 18 0 0

Honorarangebot 20,0 20,0 18,0 0,0 0,0

Das niedrigste Angebot erhält 100%, 

Angebote größer gleich 25 % über dem 

niedrigsten Angebot geben 0 %. 

(Zwischenwerte werden interpoliert)

Summe 90,8 87,9 53,5 45,1

Auswertungsmatrix  Zuschlagskriterien

100 % = Angaben, die einen 

außerordentlichen Projekterfolg erwarten 

lassen 0 % = keine/nicht nachvollziehbare 

oder unplausible Angaben / nicht zielführend 

erscheinende Maßnahmen. (Zwischenwerte 

werden interpoliert)

100 % = Angaben, die einen 

außerordentlichen Projekterfolg erwarten 

lassen 0 % = keine/nicht nachvollziehbare 

oder unplausible Angaben / nicht  zielführend 

erscheinende Maßnahmen. (Zwischenwerte 

werden interpoliert)


